

Tipologia di Rdo: Rdo Semplici

Lavori di pulizia di parte del canalone all'interno dell'abitato rione Marinella previa demolizione soletta copertura e pulizia a mano della restante parte ispezionabile

Dati Principali

Numero RDO

3691557

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

Lavori di pulizia di parte del canalone all'interno dell'abitato rione Marinella

Tipologia di procedura

Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Lavori fino a 150.000 Euro

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

MARCO ANTONIO SERGI

SRGMCN69C02F112P

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MARCO ANTONIO SERGI SRGMCN69C02F112P

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI BAGNARA CALABRA**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI BAGNARA CALABRA

Date

Pubblicazione 03/08/2023 14:07**Inizio presentazione offerte** 03/08/2023 14:07**Termine ultimo presentazione offerte** 22/08/2023 14:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 18/08/2023 16:00**Data limite stipula contratto** 02/10/2023 12:00**Giorni dopo la stipula per consegna**

20

Svolgimento della prima seduta pubblica 23/08/2023 12:00

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG
9958905C61

CUP
G18H22000470002

Buste
2

CPV

Identificativo	Descrizione
45262522-6	Lavori edili

Categoria
OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura
100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro	Peso	Decimali Offerta
29921,66	1	2

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 29.921,66

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 874,06

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: CORSO VITTORIO EMANUELE II BAGNARA CALABRA (REGGIO DI CALABRIA); Consegna: CORSO VITTORIO EMANUELE II BAGNARA CALABRA (REGGIO DI CALABRIA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura	1°	3°
Lotto 1		

Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara

**ALLEGATO A - DICHIARAZIONI ART.94.doc****61.5 Kb****ALLEGATO A - DICHIARAZIONI ART.94**

ALLEGATO B - DICH. FLUSSI FINANZIARI.doc**60.5 Kb****ALLEGATO B - DICH. FLUSSI FINANZIARI**

ALLEGATO C -Dichiarazione Impegnativa Legalità.docx**14.3 Kb****ALLEGATO C -Dichiarazione Impegnativa Legalità**

ALLEGATO D - Facsimile Bozza DGUE da generare sulla piattaforma.pdf**93.0 Kb****ALLEGATO D - Facsimile Bozza DGUE da generare sulla piattaforma**

Capitolato Speciale d Appalto.pdf

926.8 Kb

Progetto esecutivo

Computo Metrico Estimativo.pdf

446.9 Kb

Progetto esecutivo

Cronoprogramma.pdf

236.4 Kb

Progetto esecutivo

Determina 188 del 13_07_2023.pdf

187.6 Kb

Determina di indizione di gara

Documentazione Fotografica.pdf

3371.5 Kb

Progetto esecutivo

Elenco Prezzi Unitari Sicurezza.pdf

424.9 Kb

Progetto esecutivo

Elenco Prezzi Unitari ed Analisi dei Prezzi.pdf

733.2 Kb

Progetto esecutivo

Fascicolo dell Opera.pdf

639.9 Kb

Progetto esecutivo

Inquadramento Territoriale.pdf

1059.9 Kb

Progetto esecutivo

Piano di Manutenzione dell opera.pdf

3611.3 Kb

Progetto esecutivo

Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf

5842.1 Kb

Progetto esecutivo

Planimetria Generale.pdf

41.0 Kb

Progetto esecutivo

Planimetria Stato di Fatto.pdf

121.4 Kb

Progetto esecutivo

Planimetria Stato di Progetto.pdf

123.3 Kb

Progetto esecutivo

Quadro Economico.pdf

49.5 Kb

Progetto esecutivo

Relazione CAM.pdf

639.9 Kb

Progetto esecutivo

Relazione Risoluzione delle Interferenze.pdf

247.1 Kb

Progetto esecutivo

Relazione Tecnica Generale.pdf

730.2 Kb

Progetto esecutivo

Relazione sulla Gestione delle Materie.pdf

920.5 Kb

Progetto esecutivo

Schema di Contratto.pdf

195.1 Kb

Progetto esecutivo

Stima Incidenza della Manodopera.pdf

429.0 Kb

Progetto esecutivo

Stima dei Costi della Sicurezza.pdf

427.6 Kb

Progetto esecutivo

Stralcio Estratto di Mappa Catastale.pdf

216.2 Kb

Progetto esecutivo

Stralcio PRG.pdf

1325.9 Kb

Progetto esecutivo

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

00707810800

CAMBARERI ANTONINO

02689140800

CAMBARERI S.P.A.

02483240806

COGIMI SRL COSTRUZIONI GENERALI

Partita IVA

Ragione sociale

02060330806

G.F. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

01364130805

MANGERUCA DOMENICA